

s určením termínu odstránenia väd a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.

- 10.3** Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu väd Diela, že počas záručnej doby (bod 10.5), má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd Diela do 24 hodín po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od doručenia reklamácie od Objednávateľa, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 10.4** Objednávateľ má nároky z väd Diela v zmysle § 436 – 441 Obchodného zákonníka. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady alebo chybný výrobok v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ak ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady alebo chybné výrobky v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zníženie ceny alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Ak by dodaním tovaru s vadami bola porušená Zmluva podstatným spôsobom, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 10.5** Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Na dodané výrobky (bod 4.1 písmeno a) Zmluvy) sa vzťahuje záručná doba v zmysle zákona 24 mesiacov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 10.6** Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.
- 10.7** Na materiály a technológie, ktoré tvoria súčasť dodávky Diela sa vzťahuje záručná doba podľa uvedení ich výrobcov.
- 10.8** V prípade chybného výrobku bude Zhotoviteľom urobená výmena za nový výrobok na náklady Zhotoviteľa vrátane vysprávok.

Čl. XI Osobitné ustanovenia

- 11.1** Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2** Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnenne odvoláva na

vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Čl. XII **Odstúpenie od Zmluvy**

12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa § 344 Obchodného zákonníka, podľa ustanovení Obchodného zákonníka upravujúcich Zmluvu o Dielo (§ 536 - 565) alebo za podmienok v Zmluve ustanovených, a to:

- ak Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu Zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto Zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- ak Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa (jeho zástupcom na stavbe, zápisom v stavebnom denníku na chybné plnenie Zhotoviteľa stavby alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v chybnom plnení alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu chybného plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonávať úhradu platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu chybného plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy,
- ak Zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nevykonáva Dielo v zmysle Zmluvy alebo bez vážneho dôvodu preruší vykonávanie Diela,
- ak je proti Zhotoviteľovi vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté vyrovnávacie konanie alebo ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným dodávateľom, prípadne ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy pri nesplnení podmienok bodu 8.31 Zmluvy.

12.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:

- Objednávateľ neodovzdá stavenisko v termíne stanovenom touto Zmluvou,
- Objednávateľ preruší vykonávanie Diela na dobu prekračujúcu tri kalendárne mesiace, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Čl. XII **Záverečné ustanovenia**

13.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

13.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto Zmluvy sa budú spracovávať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími platnými

všeobecne záväznými právnymi predpismi, s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

- 13.3 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 13.4 V prípade, kedy táto Zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane, doručuje sa na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Zásielka sa považuje za doručeníu aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 13.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto Zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
- 13.6 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Obe zmluvné strany obdržia dve vyhotovenia tejto Zmluvy. Táto Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Martine dňa 24.3.2014.....

V Martine dňa 24.3.2014.....

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

CONSTRUCTION s.r.o.
956 32 Nadlice 64
t: 038 / 5423 280 Fax: 038 / 5423 281
e-mail: office@construction.sk

.....
Eubomír Kováčik
konateľ spoločnosti

Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 17
Martin

.....
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ ESS Martin

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Výmena výplní okených otvorov na pavilóne A a šatni Evanjelickej spojenej školy - Martin, Divadelná 32	JKSO		
Názov objektu		EČO		
Objednávateľ		Miesto		
Projektant		IČO	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Construction s.r.o.			
Spracoval		31106064	SK2021284166	
Rozpočet číslo			Dňa	
			20.01.2014	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 12 329,56	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 3 885,89	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 1 591,67	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 6 725,03	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 24 532,15	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka CONSTRUCTION s.r.o. 036 32 Nadlice 64 Tel: 038 / 5423 286 • Fax: 038 / 5423 281 E-mail: office@construction.sk Pečiatka
---	--

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	24 532,15
24	DPH 20,00 % z 24 532,15	4 906,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	29 438,58

E	Prípochty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výmena výplní okených otvorov na pavilóne A a šatni Evanelickej spojenej školy - Martin, Divadelná 32
 Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Construction s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.1.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 215,449 46,912

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 215,449 46,912

12	625260051	kontaktným zatepľovacím systémom hr. 80 mm, štandardné riešenie, zatlkacie kotvy	m2	482,173	18,000	8 679,114	13,626
13	625260052	doteplenie konštrukcie – sokla napr. systém XPS STYRODUR hr.50 mm	m2	40,143	20,250	812,896	1,134
14	625260053	vonkajšia omietka stíntenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	499,443	9,000	4 494,987	14,114
15	625260054	vonkajšia omietka stien mozaiková so základným náterom, hr. zrna 2 mm	m2	40,143	9,750	391,394	1,134
16	625260055	sokľový Al profil hr. izolantu 80 mm	m	98,060	3,075	301,535	2,771
17	625260056	rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	232,860	2,850	663,651	6,581
18	625260057	okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	163,120	2,850	464,892	4,610
19	625260058	demontáž a montáž oplechovania múrov a nadmúroviak	m	98,060	0,938	91,980	2,771
20	625260059	demontáž zvodov bleskozvodu	sub	1,000	28,500	28,500	0,028
21	625260060	montáž zvodov bleskozvodu pod zatepľovací systém, revízia bleskozvodu	sub	1,000	150,000	150,000	0,028
22	625260061	montáž a demontáž ľahkého pracovného lešenia	sub	1,000	37,500	37,500	0,028
23	625260062	náter požiarneho rebríka	sub	1,000	37,500	37,500	0,028
24	625260063	presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objekte do výšky nad 6m do 12 m	sub	1,000	15,000	15,000	0,028
25	625260064	odvoz odpadu a jeho likvidácia	sub	1,000	46,500	46,500	0,028

PSV Práce a dodávky PSV 8 316,700 0,008

766 Konštrukcie stolárske 8 316,700 0,008

1	766621082	vybúranie a ekologicky zlikvidovanie 47 ks existujúcich okien	ks	47,000	4,350	204,450	0,005
2	766621083	D+M Okno vonkajšie Ug= 1,1 W/m2.K samostatné plastové okno 1200 x 1800	ks	10,000	243,750	2 437,500	0,001
3	766621084	D+M Okno vonkajšie Ug= 1,1 W/m2.K zostava 3 okien 1200 x 1800 s plastovým profilom medzi oknami a vytvorenie setu o rozmere 4000 x 1800	ks	5,000	236,250	1 181,250	0,001
4	766621085	D+M Okno vonkajšie Ug= 1,1 W/m2.K zostava 2 okien s plastovým profilom v strede o rozmere 2850 x 1800	ks	1,000	315,750	315,750	0,000
5	766621086	D+M Okno vonkajšie Ug= 1,1 W/m2.K zostava 2 okien a vytvorenie setu 2360 x 1800	ks	2,000	294,000	588,000	0,000
6	766621087	D+M Okno vonkajšie Ug= 1,1 W/m2.K zostava 6 okien a vytvorenie setu 9000 x 1800	ks	2,000	540,750	1 081,500	0,000
7	766621088	D+M Okno vonkajšie Ug= 1,1 W/m2.K samostatné plastové oknootvárací-sklópne 1200x 1200	ks	4,000	243,750	975,000	0,000
8	766621089	výmena existujúcich vonkajších parapetných dosiek 600 šírka	ks	3,000	26,250	78,750	0,000
9	766621090	vnútorné retiazkové žalúzie	súb	1,000	724,000	724,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
10	766621091	vnútorný 200 mm parapet s PVC	sub	1,000	331,500	331,500	0,000
11	766621092	vonkajší 270 mm parapet s Al povrchovo upraveným alebo plast, poloplast	sub	1,000	399,000	399,000	0,000

Celkom

24 532,149

46,919

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 24.3.2014 (Vestník č. 243/2013 - 12.12.2013, 19658 - WYP) na zhotovenie stavby „Odstránenie havarijného stavu výmena výplní okenných otvorov na pavilóne A a šatni Evanjelickej spojenej školy a zateplenie pavilónu A, ul. Divadelná 32, Martin“ uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

Medzi

Objednávateľ:	Evanjelická spojená škola
Sídlo:	M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin
IČO:	42224055
DIČ:	2023664170
Zastúpený:	Mgr. Jozef Sopoliga
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach:	Mgr. Jozef Sopoliga
- realizačných veciach:	Ján Ševčovič
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu:	266 637 0007/1100,
Telefón:	043/3240251
Email:	obstaravanie@ezsmt.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)	

ďalej len „objednávateľ“

a

Zhotoviteľ:	Construction, s.r.o.
Sídlo:	956 32 Nadlice 64
IČO:	31106064
IČ DPH:	SK2021284166
Zastúpený	Ľubomír Kováčik
Osoby oprávnené jednať v:	
- zmluvných veciach:	Ľubomír Kováčik
- realizačných veciach:	Ing. Michal Kováčik
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu:	262 783 1501/1100
Telefón:	038/5423280
Email:	office@construction.sk
Zapísaný v registri	OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 19375/R
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	

ďalej len „zhotoviteľ“

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo zo dňa 24.3.2014 (Vestník č. 243/2013 - 12.12.2013, 19658 - WYP) na zhotovenia stavby „Odstránenie havarijného stavu výmena výplní okenných otvorov na pavilóne A a šatni Evanjelickej spojenej školy a zateplenie pavilónu A, ul. Divadelná 32, Martin“ (ďalej len „Zmluva“) takto:

1. V článku VI. Zmluvy sa bod 6.1) nahrádza novým znením, ktorý znie takto:

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podľa článku IV tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania zo dňa 13. 2. 2014 v spojitosti s cenovou

ponukou Zhotoviteľa zo dňa 20. 1. 2014, ktorá tvorí prílohu č. 1 k Zmluve a na základe dodatku č.1 ktorý vznikol na základe kontrolného dňa zo dňa 24.4.2014 a následnej revidovanej dodatkovej cenovej ponuky zo dňa 5.5.2014 a ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2. V článku VI. Zmluvy sa bod 6.2) nahrádza novým znením, ktorý znie takto:

Zmluvná cena za vykonanie diela podľa článku VI. tejto zmluvy je stanovená na celkovú dohodnutú sumu: **26 686,48,- EUR bez DPH**

Cena za zhotovenie Diela bez DPH:	26 686,48 EUR
Z toho cena zo ZoD	24 532,15 EUR
cena za dodatok č.1	2 154,33 EUR

DPH:	5 337,30 EUR
Cena za zhotovenie Diela s DPH:	32 023,78 EUR
(slovom: Tridsaťdvatisíc dvadsať tri eur, 78/100)	

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené v platnosti.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú prílohy:

Príloha č.1 - Rozpočet stavby Výmena výplní okenných otvorov na pavilóne A a šatni Evanjelickej spojenej školy - Martin, Divadelná 32 – Dodatok č. 1

V Martine, dňa 9.5.2014


za objednávateľa:

Evanjelická spojená škola
M. R. Štefánika 17
Martin


Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ ESS Martin

V Nadliciach, dňa 12.5.2014

za zhotoviteľa:


CONSTRUCTION s.r.o.
Nadlice 64
fax: 038 / 5423 281
www.construction.sk

Ľubomír Kováčik
konateľ spoločnosti

ROZPOČET

Stavba: Výmena výplní okených otvorov na pavilóne A a šatni Evanelickej spojenej školy - Martin, Divadelná 32

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Construction s.r.o.□

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20.1.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						918,390	-0,693
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						918,390	-0,693
33	625260051	kontaktným zatepľovacím systémom hr. 80 mm, štandardné riešenie, zatlkacie kotvy	m2	15,400	18,000	277,200	0,435
34	625260053	vonkajšia omietka stienokovrstvová silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	28,130	9,000	253,170	0,795
35	625260058	demontáž a montáž oplechovania múrov a nadmúroviek	m	-98,060	0,938	-91,980	-2,771
36	625260069	kontaktným zatepľovacím systémom ostenia okien (špalety) štandardné riešenie	m2	30,000	16,000	480,000	0,848
PSV Práce a dodávky PSV						1 235,937	0,026
764 Konštrukcie klampiarske						1 127,665	0,011
43	764430251	Montáž oplechovania muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu s naohýbaním na RŠ, zafalcovaním a pretmelením, vrátane rohov r.š. 600 mm	m	103,000	7,287	750,561	0,011
44	1381403001	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,55 mm	m2	69,834	5,400	377,104	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady						108,272	0,015
39	781493111	Montáž plastových dvierok do 150x150 do tmelu	ks	5,000	3,464	17,320	0,002
40	5516757555	Dvierka krycie 15x15 cm biele	ks	5,000	6,800	34,000	0,005
41	781493112	Montáž plastových dvierok do 300x300 do tmelu	ks	4,000	4,438	17,752	0,004
42	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	4,000	9,800	39,200	0,004
Celkom						2 154,327	-0,667